



Comunicazione

Riavvio della procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MePA per l'affidamento dei lavori di allargamento della S.P. n. 21 dall'innesto con la S.P. n 45/A al ponte della Calcinarola in Comune di Ronco all'Adige. CUP D31B17000160003 - CIG 84833677E8.

Si comunica il riavvio della procedura di gara dell'opera in oggetto.

Si informa che con determinazione dirigenziale n. 222 del 20 gennaio 2021 di parziale modificazione della determinazione n. 2696 del 29 ottobre 2020 sono stati approvati gli elaborati grafici e tecnico amministrativi rettificati del progetto esecutivo dell'opera pubblica in parola senza variazione dell'importo lavori.

Si evidenzia che sono state modificate e validate le seguenti tavole progettuali :

Tav. 08 – Sezioni stradali tipo e particolari costruttivi;

Tav. 27 – Planimetria barriera metallica stradale;

All. A – Relazione tecnico - illustrativa;

All. C – Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo;

All. E – Elenco prezzi unitari;

All. F – Computo metrico estimativo;

All. G – Quadro economico di progetto;

All. P – Relazione di calcolo della pavimentazione stradale;

All. Q – Relazione barriere metalliche;

Tutto il progetto, con le tavole revisionate, è disponibile nella cartella:

<https://share.provincia.vr.it>, cui si accede con le seguenti credenziali:

User: **sp21**

Password: **-+VU\yUi**

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è mercoledì 03 febbraio 2021 alle ore 13,00.

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è mercoledì 27 gennaio 2021.

Le risposte ai chiarimenti verranno fornite entro il giorno venerdì 29 gennaio 2021.

Il dirigente
ing. Carlo Poli

