



Comunicazione in merito alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MePA per l'affidamento dei lavori di allargamento della S.P. n. 21 dall'innesto con la S.P. n 45/A al ponte della Calcinarola in Comune di Ronco all'Adige. CUP D31B17000160003 - CIG 84833677E8.

Si comunica che a seguito della ricezione di alcune ulteriori richieste di chiarimenti e segnalazioni, la scrivente stazione appaltante ritiene necessario rivedere parzialmente il progetto esecutivo, in alcuni suoi elaborati.

La procedura è temporaneamente sospesa fino a nuova comunicazione che verrà inoltrata su piattaforma MePA; in attesa di tale nuova comunicazione si invitano gli operatori a non presentare offerta economica.

Sin d'ora si comunica che la sospensione non andrà oltre il termine di venerdì 22 gennaio 2021 e che in caso di ripresa del procedimento sarà congruamente prorogato il termine di presentazione delle offerte.

Non saranno ritenute valide le offerte presentate prima di nuova comunicazione di ripresa del procedimento.

Il dirigente
ing. Carlo Poli
firmato digitalmente